o) Gobierno
‘% de Chile

CORFO

PDC
25CYE-280442
Exento

CONVENIO DE SUBSIDIO )
CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACION

COMITE INNOVACHILE
Y

WMAS SPA

En Santiago, a 18 de junio de 2025, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccion, en adelante e
indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditara, por su
Director Juridico, don PEDRO ANTONIO MENA MARIN, cédula de identidad N°
11.626.864-7, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda N°921, comuna y
ciudad de Santiago, y WMAS SPA, RUT N°77.733.693-2, en adelante "beneficiario",
representado, seguin se acreditara, por MARIA CRISTINA PAREDES ESCOBAR, cédula
de identidad N°® 13.716.069-2, domiciliados, para estos efectos, en LOS JARDINES N°
664, comuna de NUNOA, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucion Electronica Exenta N°19, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Consolida y
Expande Innovacién", en adelante las bases.

La Resolucion Electronica Exenta N2 100, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificé instrumento sefalado precedentemente, dada a conocer, mediante aviso
publicado el 28 de marzo de 2024, en el Diario Extracto Legal.
La Resolucion Electronica Exenta N2 190, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificé instrumento sefalado precedentemente, dada a conocer, mediante aviso
publicado el 27 de mayo de 2024, en el Diario Extracto Legal.

2) Que, mediante aviso publicado el 22 de enero de 2024, en el Diario Extracto Legal, se
realizé un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

3) La Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de
2023, y por Resolucion Afecta N°51, de 2024, todas de Corfo, que "Aprueba Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacién de Fomento de la
Produccion”, en adelante las "Bases Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°1.2, adoptado en la Sesion N°545, del SUBCOMITE DE IMPULSO A
LA INNOVACION, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucion
Electrénica Exenta N°150, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"EMPAQUETAMIENTO TECNOLOGICO DE COPESILCUP, UN CATETER
URINARIO PERMANENTE QUE REDUCE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA
ATENCION DE SALUD. ", cédigo 25CYE-280442, en adelante el "proyecto”, con las
condiciones que en dicho Acuerdo se senalan.
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5)

El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucién del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos vy
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el numero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

Las demas categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas
de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en
conformidad con el contenido del proyecto.

La Resolucion Electrénica Exenta N°430, de 2024, de Innova Chile, que "Modifica la
Resolucion Electronica Exenta N°19, de 2024, y Determina que los Proyectos
Presentados al Instrumento "Consolida y Expande Innovacién", Seran Conocidos y
Decididos por el Subcomité de Impulso a la Innovaciéon del Comité InnovaChile".

El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica de derecho privado, que
consta en sus estatutos, es el siguiente: "uno) La investigacion, desarrollo,
produccion, implementacién, promocién, difusion y comercializacion de materiales en
base a silicona y otros polimeros; dos) La investigacién, desarrollo, produccion,
implementacién, promocion, difusibn 'y comercializacion de instrumentos
biotecnoldgicos; tres) La asesoria, capacitacion y consultoria en materias
biotecnoldgicas relativas a la salud humana y temas afines; cuatro) La
comercializacién en general de toda clase de productos de caracter tecnologico o
cientifico; cinco) La compra y venta, elaboracién, importacion, exportacion,
distribucion y comercializacion de toda clase de polimeros, sus insumos y demas
especies relacionadas directa o indirectamente con la industria del polimero; seis)
Arrendar, distribuir y comercializar todo tipo de aparatos, equipos, instrumentos,
instalaciones, maquinarias u otros elementos afines al objeto social; siete) Tomar
representaciones de todas las marcas relacionadas con el rubro; ocho) La realizacién
de toda clase de inversiones, reinversién, compra, venta, explotacion, administracion,
representacion, adquisicién y enajenacién, a cualquier titulo, de todo tipo de bienes,
corporales o incorporales, en particular, y sin que la presente enunciacion sea
taxativa, valores mobiliarios, divisas, criptomonedas, acciones, derechos y/o interés
en toda clase de sociedades, créditos, bonos, debentures, operaciones de factoring,
leasing, efectos de comercio en general, y cualquier otro valor mueble o activo;
nueve) La adquisicion y enajenaciéon de toda clase de bienes raices, urbanos o
rurales, a cualquier titulo; arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos o
rurales; y la explotacion, administracion y realizacion de toda clase de operaciones
sobre este tipo de bienes 0 negocios inmobiliarios en general, incluyendo asesorias,
asi como la realizacion de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor
aprovechamiento del producto de las operaciones inmobiliarias; y diez) En general, el
desarrollo y ejecucién de todas las demas actividades que sean necesarias 0
conducentes a los giros sefialados, o que se relacionen directamente con éstos".
Dicho objeto es pertinente en relacion con las actividades a desarrollar para la
obtencion del objetivo del proyecto, lo que fue verificado en la oportunidad
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correspondiente.

9) Que, por certificado de 18 de junio de 2025, emitido por la Jefa de la Unidad de
Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario persona juridica de
derecho privado se encuentra al dia en la obligacion de rendir cuenta respecto de
otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

10) Las actividades especificas del proyecto a que se destinardn los recursos del
subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el
nuamero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1,
de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la
version vigente (o ultima versidn) del proyecto en el Sistema de Gestidn de Proyectos
- SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el parrafo tercero
de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacién sea necesaria y que esté
directamente vinculada a la ejecucién del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos del
subsidio.

c) Actividades necesarias para la introduccién a mercado nacional y/o internacional
del nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso.

Ejecucién de piloto: Ejecucion de piloto, su seguimiento y posterior evaluacién clinica.
Se evalua la efectividad en términos de dias de uso.

Diserio y confeccién del envasado: Esta actividad buscara disefar el envase segun
requisistos normativos, buscando la posicién de la marca. El disefio se hara en una
empresa nacional para ser enviado a la empresa que nos importe el envasado
terminado.

Producto final empaquetado y esterilizado: Una vez importando el envasado, se
procede a empaquetar los catéteres urinarios y sellar. Una vez envasado se procede
a su esterilizacién para la disposicion en el mercado.

d) Actividades necesarias para la protecciéon de la propiedad intelectual, industrial y de
la obtencion de nuevas variedades vegetales, relativas a los resultados del proyecto.
Validar el paquete tecnolégico: Se buscara asesoria externa experta que valide el
empaquetamiento de la tecnologia.

e) Actividades destinadas al escalamiento comercial del nuevo o0 mejorado producto
(bien o servicio) y/o proceso.

Certificacién: Certificar el escalamiento ante la entidad regulatoria y asi validar el
producto y poder salir al mercado. Se certificara en ISO 13.485 y BPM.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
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Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es "Desarrollar y
ejecutar una estrategia de empaquetamiento de Copesilcup, un catéter urinario
permanente con actividad antimicrobiana que disminuye las infecciones sanitarias y su
validacién comercial para su entrada al mercado nacional. ".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo seialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o Ultima version) del proyecto,
sera aquella que dé cuenta de la decisién del érgano o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo
(en adelante "SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera
realizada la versién vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberdn ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del dia 01 de julio de
2025, fecha que se entendera como de inicio del proyecto. En caso de que la fecha que
corresponda a total tramitacién de la Resolucion que apruebe el presente convenio fuera
posterior, se entendera ésta ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prérroga,
dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $175.000.000.- (ciento setenta y cinco millones de pesos), equivalente
al 69.31% de dicho costo total. EI monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la
base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin
qgue dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento
establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $77.480.000.-
(setenta y siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
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proporciones y de acuerdo con su naturaleza ("nuevo o pecuniario" y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los de-
mas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $252.480.000.- (doscientos
cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacién, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relaciébn entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:
a. La total tramitacion del dltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.
b. La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c. Acreditar estar al dia en el pago de:
1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
2. las cotizaciones de seguridad social;

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°
1°, del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratdndose de
personas naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y
5¢ del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d. Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra inscrito
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, que haya incorporado todos los antecedentes
requeridos y que éstos se encuentren actualizados.

e. Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcién vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que
tiene una inscripcidn vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo segundo de
la clausula vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefaladas en las
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance que den
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cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendiciéon de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por dltimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los péarrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota

de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfacciéon y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depédsitos a plazo, pdlizas de seguro de
ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su
objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucidn del proyecto (sefialando la denominacién del proyecto y
su cbdigo)", debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicién de cuentas correspondiente.
Para la devolucién de la garantia correspondiente al Ultimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacién de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas senaladas en el ultimo parrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos,
30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que
por su naturaleza la contemple, deberd expresar que se otorga para "garantizar el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo),
referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)". Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (ires) meses sobre la fecha de
presentacidén del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
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plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 30
(treinta) dias habiles.
Si transcurridos los plazos sefalados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de
los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la
postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.
Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para
poner término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacién es "oportuna"
cuando los documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al
menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran
en poder del Comité.
En caso de que durante la ejecucion del proyecto la garantia por fiel cumplimiento del
convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera entregar
una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b)
anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por
InnovaChile.
Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de
la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el
caso de la garantia por fiel cumplimiento).
Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira
la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de
cualquier saldo requerido, pendiente de devolucion, en el contexto de ejecucion de un
proyecto ante el Comité.
Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,
por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que
deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para lograr
el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucidon del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir
toda la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto
se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes
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corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacién de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacién y documentacién de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres anos siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario debera cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicaciéon, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizaciéon de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este Gltimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacién o formulara observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcién, o desde la revisidn en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementaciéon de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendiciébn de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
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los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacidn de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave, ademdas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciara penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revisién de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacién. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podra dar término anticipado al convenio.

Por dltimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Gobierno
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Fecha o periodo de
Informe corte actividades a F:::tr: ae d: Desembolso Monto
informar 9
N/A N/A N/A Anticipo $105.000.000.
12 de Hito Hasta la fecha de Mes 5 _d,e N/A N/A
entrega. ejecucion
Hasta los 30 dias
2% de corridos anteriores a Mes 13 de
Avance la fecha de la ejecucion Cuota 2 $70.000.000--
respectiva entrega.
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S siguiente al
. Hasta el t_ermlrp del vencimiento del
Final plazo de ejecucién del | d N/A N/A
royecto _plazo de
P ’ ejecucion del
proyecto

El informe de hito técnico de continuidad, cuya entrega se encuentra establecida hasta el
término del mes 5 de ejecucién del proyecto, debera cumplir con los contenidos y
requisitos que se sefalan a continuacion:

Se establecen los siguientes resultados o metas, cuyo cumplimiento debera ser reportado
en los informes que se indican a continuacién:

Informe de hito técnico de continuidad, el que debera entregarse hasta el término
del mes 5 de ejecucion:

- Plan de negocios actualizado, debidamente fundamentado y documentado.

- Antecedentes que den cuenta de los avances y acciones concretas y verificables
para abordar efectivamente los desafios tecnoldgicos, regulatorios o de proteccion
intelectual relacionados con el mercado de destino.

InnovaChile evaluara la informacién presentada y podra solicitar antecedentes adicionales
y la modificacién o complementacién de la misma. La Direccién Ejecutiva de InnovaChile
resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo
establecer condiciones, siempre que éstas no alteren el objetivo general ni la naturaleza
del proyecto.

Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondra término anticipado
al proyecto aplicandose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas
Generales.

El monto y porcentaje de subsidio indicado en la clausula cuarta, incluye el aumento
de porcentaje de cofinanciamiento, por tratarse de una "empresa liderada por mujeres"”,
situacion que fue verificada, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del numero
12.2 de las bases.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la ley N°21.722, de Presupuestos del
Sector Publico Correspondiente al afio 2025, las instituciones privadas receptoras de
transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales, deberan
cumplir con las siguientes obligaciones:

Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electronico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez firmado
este ultimo.

Publicar en su sitio electrdnico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar, la ndmina de su directorio en ejercicio o de su
organo superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos por
fecha, monto y organismo otorgante.
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DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segln si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacién), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacién que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién de
dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.722, de Presupuestos del Sector
Publico correspondiente al afno 2025, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda en relacién con su articulo 24 y siguientes, o a lo dispuesto en los convenios de
subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demds normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demas patrticipantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacién para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.
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El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustituciéon, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
ultima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucion
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacién de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestion de Proyectos", version 2, cuya uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacién que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo senalado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectien en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicion o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.
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La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacién de
menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revisidn respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podrd exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucién, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacién del mismo y/o durante la revision de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustituciéon o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacion dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectliien sin previa autorizacién, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacion técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la
necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser
comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
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ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se
debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde
la comunicacién del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formacion y/o experiencia
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los resultados
esperados 0 seguir ejecutdndose bajo parametros razonables, se pondra término
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucién del subsidio las reglas
establecidas en la clausula vigésimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicidén, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el péarrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompanarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucién del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea
de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contard desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusion.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacién de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacién del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de

éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicidn y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
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sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervisiéon y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusidén de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribucion de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicidn o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectue para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afnos, el seguimiento
de sus logros y la evaluacion de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) anos, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacion por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracion de
meétricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacion que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefalado en la clausula tercera precedente, en la
cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prérrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucidon y de sus eventuales
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prorrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacion del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefaladas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decisién de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al
beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c. Ofras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desemperio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revisiébn del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del
subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término anticipado, el cual
no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacién de ésta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberé restituir todo saldo no gastado, no
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefnalada
en la resolucién respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra
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exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se
encuentre en poder de InnovaChile y que se contard desde el requerimiento del saldo a
devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el
ultimo parrafo de la cldusula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo
parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucién dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al

beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de

éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia

debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no alcanzara los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovaChile.

g) Enlas rendiciones:

e Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
e Simulacion de actos o contratos.

e Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

e Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeno de

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y que se contara desde el requerimiento de restitucién. Se hara efectiva la garantia por

Péagina 17 de 20

Gobierno
de Chile




CORFO

PDC
25CYE-280442
Exento

anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restituciéon dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo con lo senalado en el parrafo final de la clausula octava precedente.

Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucion de InnovaChile y seguir la tramitacién
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacidn sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompanar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de
que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.
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TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacién y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de manera alguna,
obstaculo para la decisién de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con el
proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacién o durante la ejecucion del proyecto, se efectuara mediante el
envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo electronico informada.
En estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electronico informado vy, cualquier
cambio de éste, deberd ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefalados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se
sefale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion Afecta N271, de 2019, modificada por Resolucién
Afecta N°32, de 2020, por Resolucion Afecta N°6, y por Resolucion Afecta N°61,
ambas de 2023, todas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe regirse dicho
Comité y estableci6 las facultades de su Director Juridico; de la Resolucion (A) N°469,
de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporacion; y
de la Resolucion (E) N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que asigna la funcién de
Subgerente Legal de Innovacién y Capacidades Tecnolégicas de la Corporacion.
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La personeria de dofia Maria Cristina Paredes Escobar para actuar en representacion
de la beneficiaria consta en escritura publica de constitucién de sociedad por acciones de
fecha 14 de marzo de 2023, otorgada ante Alvaro Gonzéalez Salinas, Notario Publico
Titular de la Cuadragésima Segunda Notaria de Santiago, anotada en el repertorio N°
9.113-2028.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

MARIA CRISTINA PAREDES PEDRO ANTONIO MENA MARIN
ESCOBAR Director Juridico
Representante COMITE INNOVA CHILE
WMAS SPA
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